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INDLEDNING

Det nye børnehus i Birkerød vil blive placeret i det naturskønne område syd 

for Sjælsø på Ravnsnæsvej 103, 3460 Birkerød.

Børnehuset er et dagtilbud for børn i førskolealderen i Rudersdal Kommune 

og består af 10 grupper med henholdsvis 6 grupper á 12 vuggestuebørn og 

4 grupper á 24 børnehavebørn med tilhørende fællesrum. Normeringen er 

160 (+20) børn og 40 voksne.

Eksisterende forhold

Det eksisterende terræn på grunden er meget kuperet med en skråning 

der deler området i to plane niveauer. Terræn falder ned mod et beskyttet 

naturområde og danner en naturlig dal syd for Sjælsø. På det nedre niveau 

ligger i dag Sjælsøhallen, som er en ældre sportshal fra 1960’erne, samt en 

mindre sidebygning, der har været brugt som skovbørnehave. På det øvre 

niveau ligger parkeringsplads samt ankomst til grunden.

Grundens unikke beliggenhed og den skønne udsigt over naturen i området 

bliver en integreret del af børnehusets disponering og områdets karakter 

bliver bevaret i størst muligt omfang.

På grunden fi ndes en håndfuld gamle bevaringsværdige træer, der indgår 

som en vigtig del af børnehusets udearealer. 

Eks. bevaringsværdig træ Eksisterende grusplads

Udsigten over landskabet

Udsigten over landskabet

Eksisterende sti

Eks. bygning
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OMRÅDEPLAN 1:1000

Matrikellinje



Arkitektonisk hovedidé

Børnehuset er udformet som en vifte med tre hovedbygninger, der åbner sig 

mod vest mod landskabet og udsigten til det grønne. Mellem de tre fl øje er 

to mindre fordelingsvolumener, som er dobbelthøje rum med glasfacader på 

begge sider, så naturen trækkes med helt ind i bygningen.

Børnehuset bliver på denne måde nedskaleret i mindre overskuelige enhe-

der, der hænger sammen og danner et ”det nære i det store” forløb gennem 

huset. 

Der etableres to hovedindgange fra forpladsen, der leder børnene og deres 

forældre nemt hen til den del af bygningen, man hører til. Derved skabes et 

tilhørsforhold til de forskellige områder i huset og to indgange vil betyde min-

dre trængsel i morgen og eftermiddagstimerne.

Tilkørselsvejen ender på det øvre niveau i en parkeringsplads med plads til 

40 biler, heraf 6 med ladestander til el-biler. Der etableres en forplads med 

cykelstativer og siddepladser rundt om det store bevaringsværdige træ og 

fra forpladsen er der adgang til skure og aff aldsgård  længst væk fra byg-

ningen.
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Højdegrænseplan og byggefelt

Området ligger i landzone og den nye lokalplan for området skal sikre at det 

nye byggeri indpasses i det smukke landskab på en hensigtmæssig måde. 

Derfor er der udlagt et byggefelt på grunden  der strækker sig fra starren af 

skråningen fra det øvre niveau til kanten mod landskabet på det nedre ni-

veua. 

I lokalplanen er der desuden udlagt et højdegrænseplan inden for byggefel-

tet, der relaterer sig til højden på tagfoden af den eksisterende hal som vist 

på nedenstående diagram.

For at få bygningen indpasset på grunden under hensyntagen til lokalpla-

nens restriktioner vil færdig gulvkote i husets ankomsniveua hedde 42,600 

og i husets nedre niveau 39,100. 
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DISPONERING OG GEOMETRI 

Børnehuset er disponeret således at børnehavegrupperne er placeret på 1. 

sal i niveau med forpladsen og indgangsområdet, hvorfra der er direkte ad-

gang til garderoberne som er skofri zone.

De fi re børnehavegrupper er placeret henholdvis i den nordvendte og syd-

vendt fl øj og personalefaciliter er placeret i midterfl øjen på samme etage. 

To børnehavegrupper deles om et puslerum og i hver fl øj fi ndes yderligere 

funktioner som fællesområder og projektrum der muliggør en fl eksibel brug 

af rumlighederne og forskellige pædagogiske aktiviteter for de store børn i 

huset.

Børnehusets anretterkøkken er placeret i midterfl øjen ud mod forpladsen så 

der er nem adgang for levering af mad til institutionen. Elevatoren er ligele-

des placeret tæt ved indgangene og ved siden af køkkenet så der er mulig-

hed for nemt at transportere varer og mad rundt i huset.

På det nedre niveau ligger vuggestuegrupperne og også her deles to grup-

per om et fælles pusle- og toiletrum. Vuggestuegrupperne har adgang di-

rekte til det fri til huset terrasser og legeplads mens børnehavgrupperne har 

adgang via de store åbne garderoberum.

De tekniske fasciliteter som teknikrum, tørrerum og rengøring/vaskeri der 

ikke behøver dagslys er lagt langs bagvæggen der er bygget ind i skrånin-

gen.

Personalerum samt arbejds- og møderum ligger i midterfl øjen med udsigt 

over det smukke landskab og lederkontoret er placeret ved siden af vindfan-

get med udsigt over forpladsen. 
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Visualisering af ankomst fra Ravnsnæsvej
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Planer 1:200
stueetage
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Planer 1:200
1.Sal
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TAGPLAN 1:200
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Visualisering af garderobe ved ankomst og kig til udeområder

Visualisering af gangforløb og niche med kig til garderobe
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Ankomst / garderober

Garderoberummene er disponeret som store delvist dobbelthøje rum med 

glasfacder mod forpladsen og legepladsen på den anden side af huset. Man 

ankommer gennem vindfanget på øverste niveau og her er en lille niche hvor 

forældre tager sine udesko af og evt. skifter til sutsko. Resten af institutionen 

er skofri.

Øverste niveau ved børnehavegrupperne er indrettet med i alt 96 børnegar-

derober og der er desuden skabt plads til pædagogernes overtøj og ”vinke 

farvel” plads.

På nederste niveau ved vyggestuegrupperne er placeret ialt 72 børnegarde-

rober som er samlet i mindre grupper så hver stue har sit eget lille  område.

Ankomst / garderobe 1:50
1.Sal

Visualisering af garderobe (børnehave)
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Garderobe 1:50
Stueetage

Visualisering af garderobe (vuggestue)
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Grupperum (vuggestue)

Grupperummene er opdelt i to mindre sektioner der muliggør en mere fl eksi-

bel opdeling mellem aktive og stille aktiviteter. Der er desuden adgang til det 

tilstødende grupperum for større fællesaktiviteter samt til det fælles pusle-

rum.

Vinduerne i rummene er placeret  så man får udkig i forskellige retninger til 

det smukke landskab og vinduespladerne udføres i en dybde, så man kan 

bruge vinduerne som siddenicher.

Rummene forsynes med akustikpaneler i både træ og mineraluld så efter-

klangstiden overholdes.

Grupperum 1:50
Stueetage + 1.Sal
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Visualisering af grupperum
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GRUPPERUM 1:50
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Puslerum

Puslerummet deles af to grupperum og indeholder i børnehavegruppernes 

puslerum fi re børnetoiletter samt to pusleborde med indbygget håndvask. I 

vuggestuegruppernes puslerum fi ndes to børnetoiletter samt fi re pusleborde 

med indbygget håndvask.

Begge typer puslerum er desuden indrettet med vaskerender samt hylder og 

opbevaringsskabe og akustikloft.
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Puslerum 1:50
Stueetage (vuggestue)

Puslerum 1:50
1.Sal (børnehave)
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Puslerum (vuggestue) 1:50
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Fællesområder

To grupperum i hver fl øj deler, ligesom de deler puslerum, et fælles gangom-

råde med opbevaring og små nicher man kan lege i. 

Fra fællesområderne er der adgang til det fri.

Fællesområde 1:50
1.Sal (børnehave)

Visualisering af fællesgang 
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Fællesrum motorik

Fællesrummene ligger i direkte og åben forbindelse 

med fællesområderne og kan bruges til en række fl ek-

sible formål som motoriklege eller sanserum og andre 

pædagogiske aktiviteter. 

Rummene har indbygget opbevaringsplads til legetøj 

mm.

Fællesrum motorik 1:50Visualisering af motorikrum
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Projektrum

Projektrummene ligger ved siden af fællesrummene på første sal og kan 

bruges af hele institutionen. Her kan laves kreative projekter, legobyer mm, 

men kan også bruges som et ekstra grupperum hvis børnene skal deles op i 

mindre grupper.

Visualisering af projektrum 
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Projektrum 1:50



31

�����
���	
����

�
�
�
�

�����
���	
����

�
�
�
�

�
�
�
�

�����
���	
����

�
�
�
�

�����
���	
����

�
�
�
�

�
�
�
�

Projektrum 1:50

B

B

C

D



32

Anretterkøkken

Institutionens køkken modtager hver dag mag udefra og skal derfor primært 

bruges til at anrette maden på vogne, der køres ud til de forskellige stuer. 

Køkkenet  er derfor opdelt i et anretterkøkken og et opvaskeområde, hvor 

service mm. placeres på vogne, så det praktisk kan fl yttes rundt mellem op-

vaske- og anretterområdet og resten af institutionen. 

I stueetagen fi ndes ligeledes et lille lokalt tekøkken, hvor der også er mulig-

hed for opvask af mindre mængder service mm.

Køkkenet har også et område ud mod gangen, der kan bruges til aktiviteter 

med børnene og en ovn samt kogeplade til mindre madlavningsprojekter 

med børnene f.eks. bagning.

Køkkenet er af brand- og fl ugtvejshensyn adskilt med to døre, der er koblet 

på ABDL, så de altid kan stå åbne til dagligt og sikre en nem passage gen-

nem området. 
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Visualisering af anretterkøkken Anretterkøkken  1:50
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Personalefaciliteter

Personalestuen er forsynes med tekøkken for personalet og direkte adgang 

til de tilstødende arbejds- og møderum samt depot og kopirum. Der bliver en 

fransk altan i den ene facade mod syd, så man kan nyde den friske luft og 

udsigten om sommeren.

Personalegarderoben er indrettet med toiletter til personalet og afl åselige 

taskeskabe samt plads til sko og overtøj.
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Aksometrisk illustration
stueetage
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PUSLERUM

Hver grupperum har direkte adgang � l eget puslerum. Der er placeret pus-
leborde langs væg � l grupperum med et vindue, så pædagoger kan holde 
øje med hvad der sker inde i stuen. De nederste 2.1 m af væggene udføres 
i murværk, med fl iser bag pusleborde og vaske. Ligeledes mures halvvægge 
som afskærmning af wc’er samt dobbelt håndvask med spejl. Alle gruppe-
rum, kan derfor udstyres med to puslepladser og to wc’er. 

Aksometrisk illustration
1.Sal
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MATERIALEVALG

Vægge og facader
Facader udføres som kassetter i træ, der i stueetagen tilpasses det kon-

struktive søjle/drage system i beton. 

På førstesalen er facadekassetterne bærende.

Trækassetterne beklædes med en sort facadeplade og derefter med lodrette 

trælameller i Douglas gran som vil patinere til en fi n sølvgrå farve.

I henhold til Brand eksempelsamlingens pkt 5.1.1. gælder, at 80% af indven-

dige loft og vægoverfl ader skal brandbeskyttes til klasse 1 beklædning (Klas-

se K1 10B-s1, d0). Den indvendige akustikbeklædning, der også udføres 

med lodrette trælameller skal derfor brandimprægneres.

Udvendig træbeklædning skal brandimprægneres men skal ellers stå ube-

handlet.

Vådrumskerner som puslerum, køkken og toiletter udføres i porebeton. I 

pusle- og toiletrum beklædes porebetonvæggene med fl iser, hvor det er nød-

vendigt. I anretterkøkken beklædes hele rummet med fl iser.

Tag
Taget foreslås udført med tagkassetter i træ, der spænder fra ydervægge 

til en limtræsrem i kip. Fordelen ved tagkassetter er ,at de leveres med un-

derpap, der hurtigt kan strimles så man opnår tæt og tørt tag samme dag, 

de bliver monteret. Som tagbeklædning genbruges bølgeeternitpladerne fra 

den eksisterende sportshal og der suppleres med nye lignende plader efter 

behov.

Loft
Når tagkassetterne er monteret og huset er tæt kan ventilationskanaler mm 

ophænges. Derunder monteres et fastforskallet loft af træbeton på den del 

af loftet, der følger tagkassetterne, samt et nedforskallet loft, hvor ventilati-

onskanaler skal skjules. Generelt udføres lofterne som om hver rum havde 

sit eget saddeltag. Det gør at rummet virker mere samlende og beskyttende, 

end et loft med ensidigt fald.

Gulv
Gulv udføres som almindeligt terrændæk af beton på min. 400mm isolering. 

På betondæk udlægges isolering og støbt undergulv med vandbåren gulv-

varmesystem. Gulvbelægning udføres med hovedsageligt i linoleum. Det er 

derved en meget lille masse der varmes op, hvilket gør gulvvarmen meget 

hurtigtvirkende. I puslerum og toiletrum udføres PU gulve og i køkkener ud-

føres der skridsikre vinylgulve.

DGNB
Bygningen certifi ceres til DGNB Guld, har som ambition også at opnå 

udmærkelsen for sundhed og velvære DGNB Hjerte, og skal bl.a. også leve 

op til kravene i den frivillige bæredygtighedsklasse.

Udmærkelsen DGNB Hjerte var ikke som sådan et krav i udbuddet, 

men ligger som et naturligt tilvalg og fokusområde når vi bygger en 

børneinstitution.

Projektet og byggeprocessen sætter et stort fokus på ressourcebevidsthed. 

Man genanvender så meget som muligt fra de eksisterende bygninger 

på grunden, f.eks. genbruges den eksisterende tagbelægning og de 

eksisterende limtræsbjælker. 

Derudover forsøger man så vidt muligt også at genbruge bygningsdele 

fra andre bygninger, f.eks. udgøres størstedelen af betonvæggene af 

genbrugselementer. Akustikregulerende loft

Akustikvægge med lamellerFacadeplade med lodrette trælameller

Lodrette trælameller

Farvesætning af rumSort bølgeeternit som tag
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LANDSKAB

Det nye børnehus skal indpasses i et unikt landskab med vild og beskyttet 

natur. Området er præget af et meget kupperet terræn med en bræmme af 

gamle bevaringsværdige træer og et åbent græsengslandskab der falder 

ned mod Sjælsø. Den unikke natur ønskes bevaret og indarbejdet i børnehu-

sets udearealer så legepladsen i høj grad får karakter af en natur- og skole-

geplads. 

Børnehusets udearealer er opdelt i følgende områder:

 - Parkeringsplads og forplads på husets ankomstside der 

   ligger for enden af stikvejen Ravnsnæsvej.

 - Legearealer på huset vestside med udsigt over landskabet.

Ankomstareal

Fra Ravnsnæsvej kan man køre i bil til p-pladsen foran huset. Den eksiste-

rende asfalterede vejbane bevares og kørearealet på parkeringspladsen as-

falteres. Der etableres 40 parkeringspladser hvoraf 6 er med ladestandere til 

elbiler. Der udføres 3 stk. handicappladser. Der vil desuden være adgang til 

forplads for gående og cyklister fra fortovet og cykelstien ved Ravnsnæsvej.

Ved siden af parkeringsarealt ligger forpladsen hvis hovedattraktion er det 

store gamle bevaringværdige træ der ligger midt på pladsen. På forpladsen 

etableres skure til opbevaring af institutionens barnevogne og elcykler samt 

en rund aff aldsgård. 

Der etableres cykelparkering på forpladsen og halvdelen af pladserne vil 

være overdækkede. Fra forpladsen ankommer brugere og personale til byg-

ningens to hovedindgange.

Vareindlevering til daginstitutionen vil foregå direkte til køkkenets egen ind-

gang eller til hovedindgangene.

Legelandskabet

Legelandskabet er opdelt i to hovedzoner - Vuggestuens område i den nord-

lige del og børnehavens område i den sydlige del. Områderne adskilles af 

bakker, der danner en naturlig barriere mellem de to zoner, men stadig er 

åben for leg.

Øer af enggræs og beplantning inddeler det udstrakte område i mindre rum 

og der udføres gynger, sandkasser og rutsjebaner som indpasses i landska-

bet. Faldunderlag skal udføres som permeable overfl ader i grus.

Mod syd vil der blive etableret bålplads og udeværksted. Området udlægges 

med græs, der kan få lov til gro og slides naturligt og legeredskaber skal 

have karakter af væltede træstammer og vild natur.

Afvanding

Tagvand ledes til kloak og overfl adevand fra øvrige belægninger får lov til at 

sive naturligt ud i landskabet evt. ved vandrender omkring terrasserne.

Beplantning

De store eksisterende træer i området har en stor værdi for det fremtidige 

børnehus og skaber en grøn ramme for hele anlægget.

For at styrke biodiversiteten, tilføjes nye træer og buske der tilgodeser 

forskellige dyrearter og som vil tiltrække både fugle og insekter. Øer af 

enggræs vil fremstå med et naturligt og vildt udtryk.

Terrænforhold

Den del af grunden de bebygges skråner meget med en terrænforskel fra 

højeste kote mod øst i kote 43.50 til laveste punkt mod vest i kote 38.00. Det 

nye børnehus vil blive anlagt med en gulvkote på 39.100 i nederste niveau 

og 42,600 i øverste niveau. 

Der vil blive etableret sokkelaff ugter hele vejen rundt om huset. Over-

skudsjord der er indbygningsegnet vil blive indbygget i legelandskabet som 

nye terrænbakker og opfyld ved eksisterende støttemure. 

Hegn

Indhegning af udearealerne udføres i panelhegn, der ikke skærmer for ud-

sigten til det omgivende landskab. Eksisterende og ny beplantning kan få lov 

til at vokse op ad hegnet, så det med tiden vil fremstå visuelt som levende 

hegn. I områdets sydlige ende vil der blive etableret en låge så man kan 

får adgang til huset ad Sjælsøstien og ved forpladsen etableres låger i hver 

ende så man kan få adgang til udearealerne uden om huset.

Materialer

Det er generelt forsøgt at minimere mængden af fast belægning. I tilknytning 

til børnehuset anvendes en fast belægning som betonklinker eller lignende. 

Parkeringspladsen anlægges med asfalt på kørebanen og græsarmering på 

selve parkeringspladserne. Forpladsen udføres med OB-belægning og det 

store bed under træet beplantes med græsser.

Inventar udføres i hårdt træ, der er vedligeholdelsesfrit og FSC mærket. Der 

anvendes egetræssveller ved sandkassen og bålpladsen. De primære græ-

sarealer etableres med rullegræs. Nye hegn etableres som pulverlakerede 

panelhegn. På de ydre friarealer anvendes 1,5 m høje hegn.

Løst inventar udover det der er vist på tegningen er ikke indeholdt i projektet.

Generelle forhold

Den indledende miljøundersøgelse har vist at der fi ndes klasse 4 forurening 

på grunden. Såfremt det ved yderligere undersøgelser viser sig at grunden 

er yderligere forurenet skal dette bortskaff es, og der udlægges geonet samt 

tilkørsel af 0,5 m ren muld til legearealet. Det forudsættes at der kan anven-

des jord fra stedet til genindbygning af den nye terrænbakker. Kloakprojekt 

og løst inventar er ikke indeholdt i landskabsprojektet. 

Myndigheder

Der skal søges dispensation fra lokalplanen for terrænregulering der over-

stiger 0,5 meter da det af bæredygtighedshensyn ønskes at bevare så me-

get jord på grunden som muligt. Ved omfordeling af jorden kan det lokalt i 

området vest for huset blive nødvendigt at terrænregulere over graænserne 

fastsat i lokalplanen. 

Projektområdet består i dag af tre matrikler der skal sammatrikuleres. Parke-

ringsområdet vil derved overgå fra vejmatriklen for Ravnsnæsvej til Børnehu-

sets matrikel.
Balancebomme

Balancestubbe
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Sansehave - urtehave Biodiversitet

Legeredskaber med naturpræg - Balance - tarzanbane - jorden er giftig Træstammer til leg og opdeling af landskabetKupperet terræn - indbyder til motorisk leg

Leg med vand
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Visualisering fra vest
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BESKRIVELSE AF TEKNISKE FAG

I det følgende gennemgås kort de tekniske løsninger, der arbejdes med i 

disponeringen af de tekniske løsninger i det nye Børnehus i Birkerød.

Konstruktionsløsninger
Tagkonstruktioner udføres som lette tagelementer og understøttes af kip, 

udført med genanvendt limtræsbjælker, samt lette facadevægge. Lofter 

udføres vandrette eller som skrå lofter til kip. Begge løsninger giver god 

mulighed for at trække installationer rundt under taget. Tagkonstruktionerne 

monteres og afstives iht. gældende anvisninger og Byggeskadefondens be-

retninger.

Ydervægge udføres i letvægselementer som afstives af skiver i terræn, før-

ste sal samt tagkonstruktionen. Hvor disse ligger fri for jordpåvirkning men 

stadig er en bærelinje etableres inddækket søjle/bjælke systemer. 

Bærende vægge i stue udføres af betonelementer, idet dæk over er huldæk. 

Dette sikre at brand-/lydkrav samt jordpåvirkninger er håndteret. Skillevæg-

ge udføres som helvægselementer i letklinkerbeton eller porebeton. pore-

beton ved vådrum, eller evt. som gipsvægge hvor det er muligt. Der udføres 

forsatsvægge eller dobbeltvægge, så lydkravene kan opnås. 

Iht. den geotekniske rapport, vil det være muligt at udføre størstedelen af 

funderingen som traditionel direkte fundering i frostfri dybde, med in-situ 

støbte linje- og punktfundamenter. I enkelte områder, hvor terræn lokalt skal 

hæves, kan det blive nødvendigt at udføre sandpudefundering.

Bygningerne udføres som traditionelle væg- og loftskivestabiliserede huse. 

Loftskiver fordeler lasten efter lastopland og vægskiver i samme linje tildeles 

vandret last efter stivhed således at revnedannelser pga. diff erensspændin-

ger minimeres.

Bygningerne udformes generelt således, at materialer med forskellige egen-

skaber arbejder optimalt sammen eller adskilles, således at revnedannelser 

enten hindres eller anvises. Dette kan bl.a. ses ved anvendelse af hovedsa-

geligt bærende betonelementer i kælder og træelementer i stue. 

Forsyninger
Spildevandskloak

Spildevand afl edes ved gravitation til off entlig fælleskloakledning ved matrik-

lens sydvestlige skel. Kloakinstallationen rottesikres umiddelbart ved tilkob-

ling til off entlig kloak.

Den off entlige kloak omlægges inden jordentreprisens opstart syd om den 

nye bygning.

Der skal etableres spulebrønde ved alle indføringer af kloak under byg-

ningen, således der er er gode rensemuligheder. Tilløbet på spulebrøndende 

udføres med rottesikring.

Nye spildevandsledninger i jord skal udføres i PP.

Regnvandsafl edning

Regnvandet afl edes ligesom spildevandet til off entlig fælleskloak ved matrik-

lens sydvestlige skel.

På nuværende stade har projektet en befæstelsesgrad på ca. 45%, hvorfor 

det ikke forventes at være nødvendige med forsinkelsesvolumener eller 

vandbremse. Dette kan først afklares af myndigheden ifm. tilslutningstilladel-

sen.

Der etableres omfangsdræn omkring hele bygningen med udledning via 

sandfangsbrønd.

Omkring bygningen udføres sokkelaff ugter med lukket bund og rørført udløb. 

Sokkelaff ugteren udføres med maks. 10m fald samt maks. 1 retningsæn-

dring mod udløb. Sokkelaff ugter udføres med gennemføring til nedløbsrør.

Der forventes ikke at være behov for olieudskiller, grundet omfang og an-

vendelse af P-plads. Dette skal dog bekræftes af kommunen. Der etableres 

tilstrækkelige sandfang på overfl adeafvandingen fra P-pladsen til at kunne 

optage et udslip fra et evt. uheld.

Brugsvand

Bygningerne forsynes med brugsvand fra off entligt vandstik i Ravnsnæsvej.

Den eksisterende brugsvandsforsyning har tilstrækkelig dimension, men ska 

dog lægges om.

Varme

Den eksisterende fjernvarmeledning sløjfes og der etableres andet bæredyg-

tigt alternativ, på nuværende stade er planlagt en varmepumpe med lodret 

jordvarme fra et antal boringer under P-pladsen. Antal af boringer og konkret 

udformning af disse er endnu ikke fastlagt.

EL

Bebyggelsen forsynes fra transformerstationen, som er på græsarealet ved 

Ravnsnæsvej 101.

Det påhviler totalentreprenøren at undersøge og indhente LER for eksiste-

rende ledninger på matriklen.

El-forsyning dimensioneres under hensyntagen til alle de tilsluttede anlæg, 

herunder køkkenet, vvs- og ventilationsanlæg.

Der opstilles en hovedtavle i stueplan med afregningsmåler for de fællesin-

stallationer der fi ndes i bygningen. 

Alle forhold vedr. afmålingsprincip vil blive fastlagt i samarbejde med forsy-

ningsselskabet.

Installationsløsninger
Afl øb og sanitet

Afl øbsinstallationen udføres med henblik på optimering af den fremtidige 

drift, hvorfor det altså skal sikres at alle stående ledninger udføres med ren-

selem, samt at liggende ledninger under bygningen udføres uden knæk.

Interne afl øbsinstallationer udføres i støjdæmpende plast med elektromuff er 

eller støbejern/rustfrit stål.

Der udføres udluftninger på alle strenge med mere end 2 WC. Udluftningen 

føres over tag.

Afl øbsskåle skal udføres i rustfri stål.

Gulvafl øb i rengøringsrum udføres som afl øbsgrube/indstriafl øb, 400x400 

mm.

Synlige vandlåse fremstår som forkromet.

Hvor håndvaske etableres i rum med gulvafl øb, f.eks. rengørings- og vaske-

rum, afl edes vand fra håndvask via gulvafl øb uden separat vandlås.

Brugsvand

Umiddelbart efter stikindføring i stueplan placeres hovedmåler som leveret af 

forsyningsselskabet. Der forventes at være tilstrækkeligt disponibelt tryk, og 

derfor ikke behov for trykforøger.  Bimålere på hhv. koldt og varmt brugsvand 

udføres som Multical 21.

Rørinstallationen udføres i rustfrit stål med rødgodsfi ttings iht. byggepro-

grammet. Der udføres afspærringsventiler i tilstrækkeligt omfang til at man 

kan afspærre installationen sektionsvist, i dette tilfælde altså pr. blok.

Varmtvandsproduktionen udføres med 500 L varmtvandsbeholder.

Varmtvandsinstallationen udføres med cirkulation mellem teknikrum og toi-

letkernerne, hvor fordelerrør til både varmt og koldt brugsvand udføres over 

nedhængt loft.

Varmtvandsinstallationen inkl. cirkulation og varmtvandsbeholdere udføres 

med legionellasikring i form af el-patron der kan øge temperaturen i brugs-

vandsinstallation, og øget cirkulation i en periode uden for brugstiden.

Varme

Varmeinstallationen udføres med varmepumpeløsning. 

Automatik for rumopvarmningsanlægget, varmefl ader, varmtvandsproduktion 

og legionellasikring udføres som en del af CTS-arbejdet.

Varmegiveres udgøres generelt af gulvvarme, dog med radiatorer i birum 

(f.eks., depoter, rengørings- og vaskerum). Styring af varmegivere udføres 

som en del af CTS-arbejdet.

Der udføres separat blandekreds hhv. rumopvarmning og for varmefl ade på 

ventilationsanlæg. Derudover udføres separat decentrale blandekredse ved 

fordelerrør til gulvvarme.

Rør udføres som udgangspunkt som el-forzinkede stålrør, dog som PEX, 

hvor disse er indstøbt.

Pumper styres og overvåges generelt af CTS, dog med undtagelse af 

Alpha2 pumper.

Ventilation
Ventilationen udføres med et centralt ventilationsanlæg i teknik i stueetagen, 

med indtag i østgavl på 1. sal umiddelbart under tagniveau, og afkast i syd-

facade i stueplan.

Ventilationsanlægget udføres som spjældsikret iht. brandsikring.

Alle rum, med undtagelse af birum og toiletter, herunder også gangarealer, 

udføres med variabelt luftskifte. Luftmængden på de individuelle rum såvel 

som på anlægget skal reguleres med 30%-100%. Som udgangspunkt er der 

forudsat 80% samtidighed på det samlede anlæg, dette skal dog bekræftes 

ved simulering.

Princip for rumstyring består af regulering i spændet 30-100% via kombine-

ret CO2 og temperaturføler.

Ventilationsanlæg leveres uden integreret automatik, som i stedet leveres 

som en del af CTS-arbejdet. Automatikken skal give mulighed for overvåg-

ning og overstyring af bl.a. ventilatoreff ekt, indblæsningstemperatur, driftsti-

der, hastighedsregulering osv.

Derudover overvågning af lufttemp. på udsugning, indblæsning før og efter 

genvinding, vandtemperaturer på varmefl ade. Anlægget udføres med fi lter-

vagt.

Til- og fraluft i rum med behovstyring udføres som udgangspunkt med JS-ar-

matur, dog med spaltearmatur og udsugningsrist i mellembygningerne. 
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I birum og toiletter, hvor luftmængderne ikke overstiger 150 m3/h skal ar-

maturerne udføres som hhv. KIR og KSU-ventiler til til- og fraluft. Hvor det 

er muligt aht. brand kan birum udføres med udelukkende udsugning, hvor 

erstatnings-/tilluft udføres i tilstødende gangarealer.

El-installationer
Generelt udføres installationer som skjulte i det færdige byggeri. 

Generelt vil placering af elmateriel blive aftalt nærmere med bygherrens 

rådgivere, så placering og funktion optimeres bedst muligt. Materialer og 

komponenter udføres i ensartede typer og af et anerkendt fabrikat, hvor re-

servedele er let tilgængelige. 

Ved placering af installationer der lyser, blinker eller støjer tages der så vidt 

muligt hensyn til beboerne, så installationer generer mindst muligt. 

Alle afbrydere/stik i fællesarealer adresseres/mærkes (graveres) iht. tavle og 

gruppenummer.

Der etableres ladestandere for elbiler i forbindelse med parkeringspladser. 

Der udføres desuden udtag ved cykelparkering for opladning af elcykler. 

Belysning

Belysningen udføres med mulighed for regulering som kan styres individuelt 

og zone-opdeles.

Belysning i gangarealer og fællesområder udføres med scenariestyring, så

ledes at personalet kan vælge mellem forskellige simple scenarier, det kan 

være f.eks. Vvære scenarie for dag, nat eller rengøring, scenarier fastlæg-

ges sammen med bygherre.

Belysning i lokaler med dagslys udføres med automatisk dagslysregulering, 

med mulighed for manuel overstyring på tryk ved dør, samt med bevægel-

sesstyring. Belysning i birum, teknikrum, depoter mm. uden dagslys udføres 

med bevægelsesstyring.

Udenførsbelysning

Der udføres udvendig belysning af parkerings- og ankomst arealer arealer, 

ligesom  adgangsveje for de gående på området vil blive belyst. Udvendige 

amarturer vælges så dei  robust kvalitet. Alt udvendig belysning styres via 

skumringsrelæ. 

Adgangskontrolanlæg

Der udføres trådløs online ADK-system.

Antenne / IT

Der er udlagt fi ber i området. Tilslutning koordinereres med TDC NET.

ABA- og AVA-anlæg

Der udføres komplet brandalarmanlæg (ABA) og brandvarslingsanlæg (AVA) 

på bygningsmassen i AVK6.

Der skal udføres automatisk røg oplukning med brandtryk i vindfang ved ind-

satsvej 1 & 2

ABDL anlæg

Der etableres ABDL på døre i henhold til den af totalentreprenøren udarbej-

dede brandstrategi samt myndighedskrav i øvrigt. Gangforløb der forbinder 

de enkelte boenheder skal i daglig brug kunne stå i åben forbindelse. Der 

etableres det nødvendige omfang af ABDL for at kunne opnå dette

Netværksinstallation

Installationen udføres efter Rudersdals Kommunes standarder for IT-net-

værk. 

Der udføres struktureret IT-netværk i alle bygninger monteres separat kryds-

felt i bygningen 

Anvisninger følges, både hvad angår IT-netværk og de tilhørende stærks-

trømsinstallationer, udligningsforbindelser og jording, test af anlæg mm.

Solceller

Af hensyn til overholdelse af energirammen er der forudsat etablering af 

ca. 80 m2 solceller på bygningens sydvendte tagfl ader, med en samlet årlig 

ydelse på ca. 13.700 kWh.
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ANALYSE

Trafi kstøj
I forbindelse med opførelse af ny daginstitution på Ravnsnæsvej i Birkerød 
er der udført beregninger og vurderinger af de akustiske forhold, herunder 
støjbelastningen fra vejtrafi k på bygningens facader og tilknyttede  opholds-
arealer, intern og ekstern lydisolation, indendørs lydregulering og støj fra 
teknik.

Bygningen er placeret på grunden sådan at mest muligt facade vender væk 
fra Ravnsnæsvej. Støjbelastningen på de fl este facader er derfor beregnet 
til under Miljøstyrelsen vejledende grænseværdi for vejtrafi kstøj på 58 dB, 
hvormed der ikke stilles krav til det indendørs støjniveau med delvist åbne 
vinduer. 

På gavlen ud mod Ravnsnæsvej er beregnet en støjbelastning på op til 61 

dB. Der er således behov for særligt lydisolerende foranstaltninger på første-

salen i denne gavl med henblik på at sikre rummene mod vejtrafi kstøj.

Der er overalt beregnet en overholdelse af BR18- krav gældende det inden-

dørs støjniveau med lukkede vinduer ved brug af almindelige 2-3 lags ener-

giruder.

Indendørs i opholdsrum er der krav om, at der ikke må være støjniveauer på 

over 46 dB fra vejtrafi k med åbne vinduer (åbningsareal 0,35 m2). Denne 

grænseværdi er gældende ved støjniveauer på facaden, som overskrider 58 

dB. Alle opholdsrum med vinduer i gavlen, der er støjbelastet over 58 dB har 

også vinduer mod en ikke-støjbelastet facade, og derfor er der ikke krav til 

særlige støjdæmpende vinduesopluk.

Støjforhold indvendigt
Der er udarbejdet et akustisk notat af Gade & Mortensen Akustik, som be-
skriver de krav, der skal opfyldes i forbindelse med den videre projektering.

Der skal generelt sikres en efterklangstid på 0,4 sek. i alle rum, hvor der 
opholder sig børn, samt i kontorer og arbejdsrum. Såfremt der ikke opholder 
sig børn i personalestuen kan denne udføres med en efterklangstid på 0,6 
sek. For at opnå en tilfredsstillende rumakustik i opholdsrum med en efter-
klangstid på 4 sekunder, vil lofter udføres som akustiklofter og vægge vil bli-
ve foret med vægabsorbenter i robuste materialer, placeret i ”ørehøjde”.

Generelt udføres vægge i grupperum og fællesrum som 48 dB, da aktiviteter 
her betragtes som støjende. I vægge med døre i lydklasse 35 dB (højeste 
lydklasse for døre med klemlister) vil luftlydisolationen for den sammensatte 
konstruktion ligge på mellem 38 og 43 dB afhængig af dørens procentvise 
andel af væggen.

illustration visendes beregnet vejstøj L
den

 angivet i dB på bygningens facader, set fra sydøst.

Illustration visendes beregnet vejstøj Lden angivet i dB på bygningens facader, set fra nordvest.

 

 
Figur 2: Beregnet vejstøj L  angivet i dB på bygningens facader, set fra sydøst. 

 
Figur 3: Beregnet vejstøj L  angivet i dB på bygningens facader, set fra nordvest. 
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Myndighedsforhold
Lokalplan 285 for området er under udarbejdelse. Denne skal som udgangs-
punkt følges. 

Kravet om at støjniveauet på de udendørs opholdsarealer ikke må over
stige 58 dB kan ikke opfyldes på grundens sydøstligste del tættest på 
Ravnsnæsvej. Det skal afklares med myndighederne i hvilket omfang der 
skal opsættes støjhegn.

Der etableres 40 p-pladser, inkl. 3 handicap p-pladser iht. lokalplanen. Der 
etableres desuden 0,5 cykleparkeringsplads pr. ansat samt 1 plads pr. 10 
børn. Derudover plads til 5 ladcykler

Der projekteres iht. bygningsreglement BR 18.

Øvrige ansøgninger
Lokalplanen bestemmer at ”overskudsjord kan håndteres og genanvendes 
i projektet ved formgivning af udearealerne og understøtte det eksisterende 
landskab med skråningen og under forudsætning af der ikke må ske terræn-
regulering nærmere skel end 1 m og der må ikke terrænreguleres udover 
+/- 0,5 m. i forhold til det eksisterende terræn”.

Der er et stort ønske om at genanvende så meget jord som muligt på grun-
den og derfor kan der lokalt og i forbindelse med udformning af bl.a. bakker 
til leg på legepladsen forekomme terrænregulering over 0,5 meter. 

I så fald skal der søges dispensation fra lokalplanen. 

Forundersøgelser

 - Geoteknisk rapport 29.04.2021

 - Miljøkortlægning 03.05.2021

Der vil blive udført fl ere miljøundersøgelser for jordforurening. Håndtering af 
en mindre jordforurening og nedrivning af eksisterende bygninger forventes 
at ske i et særskilt forløb og inden opstart af byggeriet.

Arbejdsmiljø
I forbindelse med projekteringen har arbejdsmiljøkoordinator (P) udarbejdet 
en arbejdsmiljøjournal for fremtidig drift og vedligehold af det færdige projekt. 

Journalen indeholder en liste over (eventuelle) særlige forhold vedrørende 
arbejdsmiljø, der skal tages hensyn til i forhold til fremtidige arbejder. 

Løsninger udformes på en sådan måde, at den færdige bygning/anlæg kan 
vedligeholdes og repareres arbejdsmiljømæssigt forsvarligt. 

Derudover indeholder arbejdsmiljøjournalen en liste over de særlige forhold 
vedrørende arbejdsmiljø på byggepladsen.

Proces
Der er blevet afholdt fl ere brugermøder, bygherremøder og borgermøder i 
projekteringsforløbet for at sikre, at der vælges tilfredsstillende løsninger. 
Der henvises til referater af møderne. 

Arealer
Bruttoareal af opvarmede arealer: 

Stueetage: 996 m2

1. sal:   937 m2

I alt   1.933 m2

Skure i terræn: Regnes ikke med i bebyggelsesprocenten da det samlede 

areal ikke overstiger 25 % af bebyggelsens øvrigt etageareal.

Barnevognsskur   50 m2

Legeredskabsskur    25 m2

Redskabsskur/voksenværksted   10 m2

Aff aldsgård     30 m2  

Udeværksted     30 m2

Matrikel 6gu     5.419 

Matrikel 6lu    1.747

Del af matrikel 7000k    ca. 2622

I alt      9.788

Bebyggelsesprocent: 20 %

Arealer som fremgår i rumskemaet (til venstre) er angivet som 

nettoarealer.
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Brand

Det nye børnehus udføres som anvendelseskategori 6. Alle opholds-

rum er udstyret med en direkte fl ugtvej til det fri undtagen persona-

leafdelingen der har to uafhængige fl ugtveje til hver sin udgang. Le-

derkontoret ved det ene vindfang er det eneste lokale i bygningen der 

udføres med redningsåbning.

Facadens regnskærm udføres som klasse 1 beklædning, da byg-

ningen er i to etager, og de indvendige overfl ader skal ligeledes 

overholde kravet om en klasse 1 beklædning. Da bygningen er opført 

delvist af træ, vil træoverfl ader blive brandimprægneret.

Parkeringspladsen foran huset indrettes så der er nem adgang for 

beredskabets biler og der kan parkeres tæt ved de to indsatsveje.

Som krævet i BR 18, er der tilknyttet en certifi ceret brandrådgiver 

fra DBI - Dansk brand- og sikringsteknisk institut som rådgiver vedr. 

brand og har udarbejdet en brandstrategirapport for projektet.
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